



1º ADENDO AO EDITAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024/SEMA-MT
PROCESSO SEMA-PRO-2023/27244
SIAG nº 0027244/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE/SEMA/MT, tornar público o 1º Adendo ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2024/SEMA-MT, cujo objeto é a **Contratação de Serviços de Engenharia para execução de Obra de Reforma e Ampliação do Anexo I, conhecido como “Prédio Verde” na sede da SEMA-MT, em Cuiabá-MT, na forma que segue:**

Referente à Planilha Ampliação SEMA - Planilha de Estimativa de Custo.

ONDE SE LÊ:

02.20.02.20	CPUE-020.3183	COMP	BDI-OBRA	CANALETA BRANCA SPLIT CB80 85x75MM PLÁSTICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00	R\$ 34,63	R\$ 42,32	R\$ 4.062,72
-------------	---------------	------	----------	---	---	-------	-----------	-----------	--------------

LEIA-SE:

02.20.02.20	CPUE-020.3183	COMP	BDI-OBRA	CANALETA BRANCA SPLIT CB80 85x75MM PLÁSTICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	96,00	R\$ 97,35	R\$ 118,99	R\$ 11.423,04
-------------	---------------	------	----------	---	---	-------	-----------	------------	---------------

ONDE SE LÊ:

COMP	AMBEC	ENGENHEIRO MECÂNICO JUNITO (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 2 A 5 ANOS)	SERVIÇOS DIVERSOS	H	320,0000	R\$ 105,94	R\$ 33.900,80
------	-------	--	-------------------	---	----------	------------	---------------

LEIA-SE:

COMP	AMBEC	ENGENHEIRO MECÂNICO JUNITO (EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 2 A 5 ANOS)	SERVIÇOS DIVERSOS	H	320,0000	R\$ 109,50	R\$ 35.040,00
------	-------	--	-------------------	---	----------	------------	---------------

ONDE SE LÊ:

2.2. A licitação será em um único grupo, formado por dois (02) itens, conforme tabela abaixo, sendo que o licitante que tiver interesse em participar, deverá oferecer proposta para todos os itens do grupo.

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SIAG	VALOR ESTIMADO	PRAZO DE EXECUÇÃO
1.	Obra Ampliação do “Prédio Verde” sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA.	1113740	R\$ 30.191.333,55	790 dias
2.	Obra de Reforma “Prédio Verde” sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA.	1113739	R\$ 10.005.733,97	365 dias
VALOR TOTAL ESTIMADO: 40.197.067,52				

LEIA-SE:

2.2. A licitação será em um único grupo, formado por dois (02) itens, conforme tabela abaixo, sendo que o licitante que tiver interesse em participar, deverá oferecer proposta para todos os itens do grupo.





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO SIAG	VALOR ESTIMADO	PRAZO DE EXECUÇÃO
1.	Obra Ampliação do "Prédio Verde" sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA.	1113740	R\$ 30.200.086,31	790 dias
2.	Obra de Reforma "Prédio Verde" sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA.	1113739	R\$ 10.005.733,97	365 dias
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 40.205.820,28				

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2024.

Valdinei Valério da Silva
Secretário Adjunto de Administração Sistêmica
SEMA/MT



SEMADIC202414568A