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1.1.  CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas especificas para a
construgdo da edificagdo Sema DUDs em Alta Floresta - MT. O sistema estrutural adotado é
composto de elementos estruturais em concreto armado e estruturas metalicas de cobertura, Para
maiores informagdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagdes deverdo
ser consultados o projeto executivo de estruturas. Quanto a resisténcia do concreto adotada: fck

25MPa. Todos os projetos foram elaborados conforme as normas técnicas da ABNT.

1.2, NORMAS UTILIZADAS

* ABNT NBR 14762: 2010, Ago dobrado;

* ABNT NBR 8800:2008, Projeto de estrutura de aco e de estrutura mista de ago e concreto
de edificios;

e AWS D1.1/1992, American Welding Society.

e ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;
e ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compressao de corpos-de-prova cilindricos;

* ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos;

* ABNT NBR 6120, Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes;

* ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificagbes;

e ABNT NBR 7212, Execugéo de concreto dosado em central;

e ABNT NBR 8036, programacdo de sondagens de simples reconhecimento dos solos para

fundagdes de edificios — procedimento;

e ABNT NBR 8522, Concreto - Determinagdo do modulo estatico de elasticidade a

compresséo;
e ABNT NBR 8681, A¢des e seguranga nas estruturas - Procedimento:
e ABNT NBR 9603, Sondagem a trado — Procedimento;
e ABNT NBR 14931, Execugdo de estruturas de concreto - Procedimento;

* ABNT NBR 15696, Formas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto,

dimensionamento e procedimentos executivos.

Heélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrative 4
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1.3. PARAMETROSDE CALCULO

Todos os calculos executados no projeto estrutural em concreto armado consideram 0O USO
de concreto com resisténcia caracteristica de 250 kgf/em2 (25 MPa); cimento do tipo CP II-F-32, CP
IV-32 ou CP V-ARI; fator 4gua/cimento de 0,55; consumo minimo de cimento de 320 kg/m3;
cobrimento nominal minimo das armaduras em contato com O solo igual a 3 cm; médulo de

elasticidade secante do concreto Ecs de 241,50 tf/cm?2 para C25; SLUMP do concreto de 12+/-2.

Os agregados a serem utilizados na confecgéo do concreto deverdo ser areia grossa, brita
1 e brita 2. Deve serdada atengao especial aos ef eitos do desenvolvimento mais lento da resisténcia
sobre os processos de construgdo e deformagédo da estrutura quando da retirada do escoramento.
Realizar ensaios que permitam averiguar as condigoes do concreto antes da desforma, para garantir
a qualidade do concreto € que O mesmo encontra-se com resisténcia adequada ao projeto

elaborado.
Sobre o ago, CA-60 para @4.2mm e @5.0mm e CA-50 para bitolas superiores a @6.3mm.

Sobrecargas adotadas nas vigas: carga de alvenaria de 1,20 tf/m3, distribuida conforme
projeto arquitetdnico. Sobrecarga adotadas em lajes: 0,075 tf/m2 de revestimento e 0,10 tf/m2de

utilizagéo.

Nas alvenarias sob e sobre laje néo executar encunhamento, e sim junta de controle
horizontal. Todos os vaos dejanelas e portas deverao estar providos de vergas. Todos os vaos de

janelas deverao estar providos de contra-vergas.

Escoramentos devem ser mantidos conforme segue: laterais de pilares, vigas e lajes — 3
dias, fundos de vigas e lajes — 14 dias, pilares — 14 dias. Iniciar execugao das alvenarias apos 28

dias a concretagem do respectivo pavimento.

O construtor devera obedecer as NORMAS vigentes pertinentes a execugdo (cura,
escoramentos, apoios,traspassede emendas da armadura, raios dos pinos paradobrase ganchos,

fator agual/cimento, etc).

Todos os calculos executados no projeto da estrutura metalica consideram o uso de perfis
estruturais em ago ASTM A-36, com limite de escoamento minimo de 250 MPa e limite deresisténcia
entre 400-550 MPa. As placas base serdo em ago ASTM A-36 com mesmas caracteristicas citadas

acima para os perfis estruturais, os parafusos de ancoragem serdo em ago CA-50 nervurados (0

elio Merminio Ribeiro Torquato da Sitva, s/n, Centro Politico Adrministrativo
CEP: 78048-250 + Cuiabd - Mato Grosso 5
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executor devera consultar os projetos estruturais e em caso de dividas entrarem em contato com o

projetista estrutural).

1.4. DESLOCAMENTOS MAXIMOS

e Verticais - L/250:
* Horizontais — H/300;
* Para tercas de cobertura — L/180.

J"’_'P—

FIGURA 1 - VALORES MAXIMOS P/ A DEFORMAGAO.

1.5. ACOESE CARREGAMENTOS

1.5.1 AGOES PERMANENTES

* Peso Préprio: trata-se das cargas que incidem verticalmente na estrutura, normativamente
nédo atende um padrao, ficando a critério de o calculista considerar OS pesos proprios dos
elementos estruturais presentes no projeto.

Heélio Herminio Ribeirn Torquato da Sitva, s/n, Centro Politico Administrativo
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1.52 AGCOES VARIAVEIS

e Sobrecarga na cobertura: 0,25 KN/m2 (25 Kg/m2) — Segundo ABNT NBR 8800/2008;

e Vento (ABNT NBR 6123/1988): De acordo coma NBR 6123 a pressé&o dindmica do vento
varia de acordo com a regi&o (velocidade), fator topografico (S1), fator de rugosidade (82)

e fator estatistico (S3). Logo os parametros foram definidos da seguinte forma:

Velocidade basica do vento = 35 m/s (conforme @baco da NBR 6123/1988).

N en i

¥, = v wwickiude iy M{wm Sa, o
pm-mmm»nni&mmu Ky wson,
1 o swiinie o TV O\ M 0 R M.‘

pans

Figura 1 - Isopietas da velookdade bicioa V, imi)

FIGURA 2 - ABACO VELOCIDADE BASICA VENTOS, NBR 6123/1988.

Fator topografico S1 = 1 (Terreno plano ou fracamente acidentado);
Fator de rugosidade S2 = dependendo da estrutura projetada.
Fator estatistico S3 = utilizado para todas as edificagdes Grupo 2, S3 = 1,00.
e Observagio: as sobrecargas consideradas contemplam o peso telhas indicadas na planilha

orgamentaria conforme projeto arquitetnico. Qualquer outra carga néo prevista em projeto

Hétio Merminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso 7
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devera ser consultada previamente com o projetista estrutural. A sobrecarga utilizada em

projeto é de 25Kg/m2.

1.5.3 COMBINAGOES DE CARREGAMENTO

A NBR 8800/08 classifica as agdes de carregamento basicamente em trés categorias:

* Agbes Permanentes: sdo as decorrentes das caracteristicas da estrutura, ou seja, o peso

préprio da estrutura e dos elementos que a compoem, como telhas, forro, instalagges, etc.

e Acgdes Variaveis: sdo as decorrentes do uso e ocupagéo, tais como equipamentos,

sobrecargas em coberturas, vento, temperatura, etc.

e Acdes Excepcionais: sdo as decorrentes de incéndios, explosdes, choques de veiculos,
efeitos sismicos, etc. Com base nessas definigbes, as combinacdes de acdes para os

estados limites ultimos, sdo classificadas em normais e excepcionais.

Foram consideradas apenas as ‘combinagdes normais” para o projeto estrutural, que sao
as que cuidam das agdes permanentes e das variaveis. As combinagdes de carregamento definidas
no item 4.7.7.2.1 da NBR 8800/2008 s&o as seguintes:

-): (Y.Q G) + qu Ql + z (.-.{m W) Q})

G acoes permanentes

Q, agOes variaveis principais (predominante para o efeito analisado)
Q demais acdes variaveis

Yo coeficiente de ponderagdo das acGes permanentes

¥ coeficiente de ponderacdo das acoes variaveis

v fatores de combinacao das acoes variavels

Heélio Herminio Ribeire Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso
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1.6. CONTRAVENTAMENTO

O contraventamento é essencial para estruturas metalicas independente de seu porte, pois

ele sera responsavel pela rigidez do edificio que sera submetido as agdes horizontais e verticais.

A execucdo de contraventamento na estrutura se torna importante devido a necessidade de
limitar os deslocamentos da estrutura, para restringir ou até mesmo inibir os efeitos de segunda
ordem, e também devido a necessidade da absorgdo de agdes de vento para a qual a estrutura

principal ndo esta habilitada.

O contraventamento horizontal se encontra no plano das tergas das tesouras, servem para
distribuir as cargas provenientes da agao do vento levando-as para as colunas de sustentagao,

conforme indicado no projeto estrutural.

O executor da estrutura metélica devera executar os contraventamentos necessarios a

estrutura, garantindo a estabilidade da mesma.

1.7. TERGAS

As tercas sdo estruturas que possuem como objetivo suportar e resistir aos esforgos

causados pelas telhas e transmiti-los para os nds das trelicas.

Conforme indicado no projeto, as tercas deveram estar apoiadas nds da trelica de forma

centralizada e espagadas de forma a se comportar como apoio para as telhas.

O perfil da terga deve suportar os esforgos do tipo de telha adotada no projeto.

1.8. TELHASTIPO “SANDUICHE”

Constituido de duas telhas trapezoidais com nucleo de poliestireno expandido, formando
uma espécie de sanduiche. E utilizada quando se deseja uma telha com bom desempenho
termoaclstico a um custo menor, comparativamente as demais telhas com isolamento de

poliuretano. Abaixo se apresenta sugestdo de montagem das telhas:

1.9. LIGAGOES

As ligagdes entre os elementos da trelica, que sdo as montantes, as diagonais e os banzos,
estdo dispostas no projeto, e devem assegurar a transmissao de esforcos entre os elementos de

forma a garantir a eficiéncia da trelica como elemento estrutural.

Mélio Herminio Ribeiro Torquato da Sitva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso
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Séo utilizadas nas ligagdes chapas e solda filete, dimensionadas de acordo com as barras
que se unem nos nds.

1.10. PLACABASE

A placa base exerce a fungdo de conectar a estrutura metalica ao topo do pilar ou viga,

auxiliando na transmisséo de esforgos. As dimensées da chapa de base constam no projeto.

1.11. FORMAS

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar possiveis

deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as formas estargo limpas e estanques, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a saturagdo a fim de evitar-se a absorgao da
agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na

superficie daférma antes da colocagdo da armadura.

Em pegas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera necessaria a

abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza.

N&o se admitem pontaletes de madeira com diametro ou menor lado da segéo retangular
inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes com mais de
3,0 m decomprimento deverdo ser contra ventados para evitar flambarem, salvo se fordemonstrada

desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e co rrigidos

permanente antes e durante o langamento do concreto.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma especifica e

atentando-se para os prazos recomendados:
- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente

espacados;

- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

Helio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politica Adrministrativo
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1.12. ARMADURAS

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso @
distancia minima prevista em norma € no projeto estrutural. Para isso serao empregados

afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser

rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do

concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do concreto armado, deverao passar por

um processo de limpeza prévia, e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, etc.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posigdes

indicadas em projeto, quando do langamento e ad ensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deveréo ser pintadas com nata de
cimento, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a colocagéo da forma e o

langamento do concreto. Antes do langamento do concreto a nata devera ser removida.

1.13. CONCRETO

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloragao ou textura, serao empreg ados materiais

de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera deuma s6 marca e tipo, quando o tempo deduragdo daobrao permitir,

e de uma so partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma Unica procedéncia e

fornecidos de uma so vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As formas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do

concreto e protegido da agao dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao sera imediata, o que se

processara porlangamento, com mangueira de agua, sob presséo.

A concretagem s podera ser iniciada apos a colocagao prévia de todas as tubulagdes e

outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Mélio Merminio Ribeiro Torquato da Sitva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP- 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso 1
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Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo minimo para

mistura, de 2 (dois) minutos que seréo contados apds o langamento agua no cimento.
A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apds a concretagem.
Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.

O concreto devera ser co nvenientemente adensado apos o langamento, demodo a se evitar
as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imers3o ou porvibradores de forma.
Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posicdes e os

tamanhos das pecas a serem concretadas.

Na hipétese de ocorréncia de lesGes, como "ninhos de concretagem”, vazios ou demais
imperfeicdes, a Fiscalizag&o fara exame da extens&@o do problema e definira os casos de demoligdo
€ recuperacéo de pegas.

Para perfeita amarragao das alvenarias com os pilares, serao empregados fios de ago com
didmetro de 5 mm, comprimento total de 50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados

No concreto e na alvenaria.

1.14. LANCAMENTO DO CONCRETO

Né&o sera permitido o langamento do concreto de altura superiora 2 m para evitar
segregagdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-d0 calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as
calhas, o concreto sera langado porjanelas abertas na parte lateral ou por meio de funis oy

trombas.

Nas pegas com altura superiora 2 m, com concentragédo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo daférma uma camada de
argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto que vai ser utilizado,

evitando-se com isto aformagao de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto n&o seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja

levado pela 4gua de infiltrag&o.

N&o sera permitido o "arrastamento” do concreto, pois o deslocamento da mistura com
enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da
argamassa por adesdo aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser admitido, o

arrastamento até o limite maximo de 3 m.

12
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1.15. CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja 0 processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao devera”

iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente ap6s o fim da pega

continuara por periodo minimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de po

de serragem, areia ou gualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagédo de vapor d'agua, a temperatura sera

mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.
Admitem-se os seguintes tipos de cura:
a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;
b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies

expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto € a subsequente retragao
térmica;

e) Peliculas de cura quimica.

1.16. LAJE

As lajes deverdo ser escoradas de forma a manter perfeito nivelamento destas estruturas,

conforme solicitado em projeto.

Devera obedecer as especificagdes da NBR 6118, sendo que, nenhuma pega devera ser

concretada sem que haja liberagdo pela Fiscalizagao.
O escoramento devera ser feito em estruturas tubulares de ago
As lajes de pisos inferiores deverao ser executadas sobre lastro de brita.

Para escoramento/retirada de lajes pré-fabricadas (treligadas), deverdo seguir orientagbes

definidas pelos respectivos fornecedores.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Adrministrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba « Mato Grossa i3
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1.16.1 EXECUCAO

Obedecer rigorosamente ao projeto executivo da estrutura e as normas da ABNT.

Executar nivelamento dos apoios dentro das tolerancias para montagem especificadas no

projeto executivo estrutural.

Os furos para passagem de tubulagdes devem ser assegurados com o emprego de buchas,
caixas ou pedagos de tubos, de acordo com os projetos executivos de instalagbes e de estrutura.
Nenhuma peca pode ser embutida na estrutura de concreto sendo aquelas previstas em projeto,

salvo excepcionalmente, quando autorizado pela fiscalizagao.

A laje s6 podera ser concretada mediante prévia autorizagdo e verificagdo por parte da
fiscalizagdo da perfeita disposigao, dimensdes, ligagdes, cimbramento e escoramento das formas e
das armaduras correspondentes. Também € necessaria a constatacdo da correta colocagéo das

tubulagées elétricas, hidraulicas e outras que ficardo embutidas na laje.

Os escoramentos devem ser contraventados para impedir deslocamentos laterais do

conjunto e, quando foro caso, a flambagem local dos pontaletes.

O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da ABNT,
em particular, a NBR 14931. A retirada deve ser feita de forma progressiva, conforme especificado

no projeto executivo.

1.17. MURO DE VEDAGAO
O muro de vedagé&o da unidade sera composto por:
- Estacas de fundagao
- Bloco de coroamento
- Viga baldrame
- Blocos de concreto

- Gradil

Todo o processo de execugdo da fundagéo, viga baldrame e blocos de concreto do muro
devera seguir os padrdes executados no restante da obra. O gradil a ser utilizado € o especificado

em projeto arquitetonico.
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1.18. METODOS CONSTRUTIVOS DA ESTRUTURA METALICA : é 2. 6

As ligagdes foram projetadas e calculadas para os esforgos atuantes em cada projeto, a fimi_.... " S

de garantir a estabilidade do sistema. Foi definido engaste para as todas as ligagdes da estrutura
metalica, sendo feito através de solda, de acordo com as necessidades e recursos definidos. O
executor devera garantir a resisténcia das ligagcdes soldadas entre 0s perfis estruturais metalicos. A
ligagéo dos pilares metalicos com a fundacao se fara atraves de placas base com chumbadores em
aco CA-50 nervurados. Deverdo ser consultadas todas as folhas dos projetos estruturais, € em

eventuais duvidas o projetista estrutural devera ser consultado.

A qualidade dos materiais como concreto, ago € madeira devera ser inspecionada e
acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-MT).

Os calculos de resisténcia das tergas s&o baseados por inteiro na NBR 8800/2008, onde
sera devidamente instalada sempre atentar para O €xcesso de sobrecarga circulando em véaos

idénticos da estrutura.

Os perfis devem ser seguidos a risca, de acordo com o projeto estrutural, suas soldas devem
ser aplicadas de maneira continua, ressaltando que de maneira alguma podera ser aplicada do tipo
intermitente, incluindo casos que o acumulo de agua é propicio de ocorrer, neste caso, a principal
estrutura devera ser feita em um local seco, e posteriormente no seu devido tempo ser instalada

sob os pilares.

No caso de juncgdo lateral de perfis deve-se atentar que na hora de aplicar a solda deve-se
observar se houver existéncia de frestas entre os perfis, se foro caso, é recomendado repetir o

processo.

E recomendado montar as tesouras ou apoios principais separadamente, e quando for
realizar o langamento / adensamento de concreto dos vinculos exteriores prever a existéncia dos

chumbadores ja dimensionados no projeto estrutural.

Todas as ligagdes serdo do tipo soldaveis, causando a necessidade de soldadores,

montadores e demais profissionais devidamente qualificados.

As telhas de cobertura se apoiam em tergas, conforme indicado em projeto. A fixagao das

tercas é feita diretamente sobre as tesouras através de solda.

Mélio Herrminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Adrministrativo
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1.19. CONDIGOES GERAIS PARA EXECUGCAO DA ESTRUTURA METALICA

O fabricante da estrutura metalica podera substituir os perfis indicados no projeto que de
fato estejam em falta na praca. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverdo ser
substituidos por outros, constituidos do mesmo material, e com estabilidade e resisténcia

equivalentes as dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a aprovacdo
da FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser substituidos por perfis
de chapa dobrados.

Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificagdo da suficiéncia da secgao util de
pecas tracionadas ou fletidas providas de conexao parafusadas ou de furos para qualquer outra

finalidade.

Todas as conexdes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das informagdes contidas
no projeto.

Quando fornecessaria solda de topo, esta devera ser de penetragao total. Todas as soldas
de importancia deverdo ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no campo. As superficies
das pegas a serem soldadas deverdo se apresentar limpas isenta de 6leo, graxa, rebarbas, escamas

de laminagéo e ferrugem imediatamente antes da execucao das soldas.

1.20. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Deverdo ser tomadas precaugdes adequadas para evitar amassamento, distorgdes e
deformagées das pegas causadas por manuseio impréprio durante o embarque e armazenamento

da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metélica deverdo ser providas de contraventamentos

provisorios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser reparadas antes da montagem, de

acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagéo da obra.

Helio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrative
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1.21. MONTAGEM

3

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modoia” r
se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverdo ser reparadas ou

substituidas, de acordo com as solicitagdes da FISCALIZAGAO.

Os servigos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e

angulares, alinhamentos, prumos € nivelamento.

Deverdao ser usados contraventamentos provisorios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessario e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranga daestrutura

0 exigir.

As conexdes provisérias de montagem deverao ser usadas onde necessarias e deverao ser
suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso proprio da estrutura, esforgos de montagem,
esforgos decorrentes dos pesos € operagdo dos equipamentos de montagem e, ainda, esforgos

devidos ao vento.

1.22. GARANTIA

O FABRICANTE devera fomecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricagédo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a
partir da data de entrega definitivados SERVICOS.

1.23. PINTURA DE PROTEGAO

Toda a superficie metdlica a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de
gorduras, umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos desolda, carepade

laminagao, furos, etc.

A preparagdo da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com

as Normas Técnicas e obedecendo as seguintes notas gerais:

- Depois da preparagao adequada da superficie devera ser aplicado 2 deméos de fundo

anticorrosivo a base de cromato de zinco e posteriormente 2 deméos de pintura esmalte acetinado.

- Deverdo ser respeitados os intervalos entre as deméos conforme a especificagdo dos

fabricantes.

- Para a cor do esmalte fosco conforme definido no projeto arquiteténico padrédo SINFRA,

conforme desenhos de arquitetura.

Hélio Herminio Ribeiro Torquako da Sitva, s/n, Centro Politico Adrministrativo
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1.24. INSPECAOE TESTES

Todos os servicos executados estdo sujeitos a inspecdo e aceitagdo por parte da
FISCALIZACAO.

1.25. MOVIMENTO DE SOLOS

Todas as escavagdes deverdo ser protegidas quando foro caso, contra a agdo da agua

superficial e profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lencol freatico.

A umidade do solo deverd ser mantida proxima da taxa 6tima, por método manual,
admitindo-se variagdo de no maximo 10%. O aterro sera sempre compactado até atingir um grau de
compactagao de no minimo 95% do Procto Normal, com referéncia ao ensaio de compactacdo

normal de solos.

A escavagédo sera executada conforme planta de locagao das fundagées e vigas baldrame.
A escavagédo das fundagdes sera realizada de forma mecanizada enquanto a das vigas baldrames
sera de forma manual, o material das escavagdes sera utilizado para reaterro das fundagbes e
baldrame e o excedente sera devidamente encaminhado para local adequado.

Sera executado servigo de apiloamento do solo onde serdo executadas as fundacgdes e
vigas baldrame. O apiloamento sera executado com compactadorde solos de percuss&o (soquete),
depois de pronto sera feito o langamento do lastro de concreto de 5cm (concreto magro), para

regularizagdo de base e protegdo das armaduras.

Devera atentar para os métodos de seguranca do trabalho em relagdo a seguranca das

escavagbes conforme prescreve a NR 18.

1.26. INFRAESTRUTURA

A ferragem seré conforme o projeto estrutural. Observando o que prescreve a norma NBR

6118/2014 com relagédo aos recobrimentos da ferragem.
O concreto estrutural tera resisténcia caracteristica minima de fck=25 Mpa.

O executor devera ler as observagdes presentes nas folhas dos projetos estruturais e em

caso de duvidas, consultar o projetista estrutural.

Heélip Herminio Ribeiro Torquako da Sitva, s/n, Centro Politico Administrativo
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1.27. SONDAGEM TIPO SPT (STANDARD PENETRATION TEST)

Para conhecer o tipo de solo de um terreno e suas principais caracteristicas, como o nivel
do lengol freatico e a resisténcia, sdo fundamentais que seja feita alguma sondagem. Uma das mais

conhecidas e realizadas antes da escolha da fundagéo é a do tipo SPT.

A sondagem SPT é um método deinvestigagdo de solo cujo avango da perfuragdo é feito
por meio de trado ou de lavagem, sendo utilizada a cravagdo de um amostrador padrdo para a

obtengdo de medida de resisténcia a penetragdo, coleta de amostra e determinagdo do nivel de

agua.

A resisténcia do solo é obtida pelo nimero de golpes necessarios para cravar um
amostrador padrédo utilizando o procedimento executivo definido na norma ABNT 6884:2001. A
medida de resisténcia, mais conhecida como NSPT, é obtida contando o numero de golpes
necessarios para cravar trés segmentos de 15 cm. A amostra coletada metro a metro permite a
analise tatil e visual das distintas camadas do subsolo. Quando a sondagem é realizada acima do
nivel de agua, a perfuragéo deve ser executada com o auxilio de um trado concha ou helicoidal até
atingir o lengol fredtico. Abaixo do nivel do lengol fredtico é possivel utilizar o método de percusséo

com circulagdo de agua (método de lavagem) com cravagao obrigatdria de revestimento.

1.28. ESPECIFICAGAO DO CONCRETO UTILIZADO NA OBRA
e Resisténcia a compressao: >25MPa;
e Abatimento do concreto (slump): 12 +/- 2cm;
e Consumo de cimento: > 320kg/m3;
e Relagdo agua/cimento: < 0,55;
e Cobrimento minimo das armaduras em contato com o solo: 30mm;
e Cobrimento minimo das armaduras: 30mm;
o Utilizar agregados com granulometria maxima de 19 mm;
e Curva granulométrica continua;

e Utilizar cimento tipo CP Il-F-32, CP IV-32 ou CP V-ARL.

Antes do langamento do concreto devem ser executados ensaios de abatimento (Slump

Test), devendo o concreto apresentar abatimento de 100 a 140mm para sua liberagé@o ao uso.

Deverdo ser moldados CP's de acordo com a ES-10-C-21-004 e rompidos nas idades de 7,
14 e 28 dias. Ressalta-se que a fundag&o so podera ser liberada ao uso com resisténcia a

compressao axial de 256 MPa apos 28 dias da concretagem.
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1.29.

1.30.
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CONSIDERAGOES FINAIS

Nota sobre topografia: os projetos apresentados neste processo foram elaborados sem
levantamento planialtimétrico ou topografico. Desta forma, todos os niveis e cotas
apresentados nos projetos deverdo ser confirmados “In Loco” pelo executor e pelo fisca de
obra. Quaisquer problemas eventualmente encontrados na fase de execugao deverdo ser
informados ao setor de obras da SINFRA-MT, para que, juntamente com o fiscal de obras
€ a empresa executora, seja sanado o mais breve possivel, ndo acarretando, desta forma,
prejuizo para ambas as partes. Qualquer execugdo diferente do supracitado exime por

completo qualquer responsabilidade destes projetistas.

Os projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas dos projetos
estruturais, contidas nas respectivas ARTs, ndo ficando responsaveis, por quaisquer
servicos de planejamento de obra, execugdo, logistica, etc., que podem aparecer nas fases

da obra.

Demais construgdes ou reformas apontadas apds a emissdo das ARTs dos projetos
estruturais, ndo séo de responsabilidade dos profissionais titulares deste projeto. Todos os
servicos e procedimentos citados neste memorial descritivo, nos projetos estruturais,
levantamentos quantitativos e nas ART's, foram demandados, conferidos e aprovados pela
coordenadoria de projetos e superintendéncia da SUOB/SACID/SINFRA — MT.

PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS

Ul

Pedro Mlguel Araujo do Santo
Engenheiro civil - CREA MT45990
SINFRA - MT

TA%aY QM/»OLL %Wyﬁk

Renan Paris de Souza ‘
Engenheiro civil - CREA GO17175
SINFRA - MT
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