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CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas especificas para a

construgéo da edificagdo Sema DUDs em Tangara da Serra - MT. O sistema estrutural adotado é

composto de elementos estruturais em concreto armado e estruturas metalicas de cobertura. Para

maiores informacgées sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagdes deverdo

ser consultados o projeto executivo de estruturas. Quanto 3 resisténcia do concreto adotada: fck

25MPa. Todos os projetos foram elaborados conforme as normas técnicas da ABNT.

1.2

NORMAS UTILIZADAS

ABNT NBR 14762: 2010, Ago dobrado:

ABNT NBR 8800:2008, Projeto de estrutura de aco e de estrutura mista de ago e concreto
de edificios;

AWS D1.1/1992, American Welding Society.

ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;
ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de compresséo de corpos-de-prova cilindricos;
ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos:

ABNT NBR 6120, Cargas para o célculo de estruturas de edificacdes:

ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em ed ificagdes;

ABNT NBR 7212, Execugéo de concreto dosado em central;

ABNT NBR 8036, programagéo de sondagens de simples reconhecimento dos solos para

fundagdes de edificios — procedimento;

ABNT NBR 8522, Concreto - Determinagdo do médulo estatico de elasticidade a

compresséo;

ABNT NBR 8681, Acdes e Séguranca nas estruturas - Procedimento:
ABNT NBR 9603, Sondagem a trado — Procedimento;

ABNT NBR 14931, Execugéo de estruturas de concreto - Procedimento;

ABNT NBR 15696, Formas e escoramentos para estruturas de concreto - Projeto,

dimensionamento e procedimentos executivos.

Meélio Herminio Ribeirs Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo i
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1.3. PARAMETROSDE CALCULO

Todos os calculos executados no projeto estrutural em concreto armado consideram 0O USO
de concreto com resisténcia caracteristica de 250 kgf/cm2 (25 MPa); cimento do tipo CP II-F-32, CP
IV-32 ou CP V-ARI; fator 4gua/cimento de 0,55; consumo minimo de cimento de 320 kg/m3;
cobrimento nominal minimo das armaduras em contato com O solo igual a 3 cm; médulo de

elasticidade secante do concreto Ecs de 241,50 tf/cm2 para C25; SLUMP do concreto de 12+/-2.

Os agregados a serem utilizados na confecgéo do concreto deverdo ser areia grossa, brita
1 e brita 2. Deve ser dada atengao especial aos efeitos do desenvolvimento mais lento da resisténcia
sobre os processos de construgao e deformagéo da estrutura quando da retirada do escoramento.
Realizar ensaios que permitam averiguar as condigoes do concreto antes da desforma, para garantir
a qualidade do concreto e que 0 mesmo encontra-se com resisténcia adequada ao projeto

elaborado.
Sobre o aco, CA-60 para @4.2mm e @5.0mm e CA-50 para bitolas superiores a @6.3mm.

Sobrecargas adotadas nas vigas: carga de alvenaria de 1,20 tf/m3, distribuida conforme
projeto arquitetdnico. Sobrecarga adotadas em lajes: 0,075 tf/m2de revestimento € 0,10 tf/m2de

utilizago.

Nas alvenarias sob e sobre laje nao executar encunhamento, e sim junta de controle
horizontal. Todos os vaos de janelas e portas deverdo estar providos de vergas. Todos os vaos de

janelas deverdo estar providos de contra-vergas.

Escoramentos devem ser mantidos conforme segue: laterais de pilares, vigas e lajes — 3
dias, fundos de vigas e lajes — 14 dias, pilares — 14 dias. Iniciar execucdo das alvenarias ap6s 28

dias a concretagem do respectivo pavimento.

O construtor devera obedecer as NORMAS vigentes pertinentes a execugdo (cura,
escoramentos, apoios, traspassede emendas da armadura, raios dos pinos para dobras e ganchos,

fator agual/cimento, etc).

Todos os calculos executados no projeto da estrutura metalica consideram o uso de perfis
estruturais em aco ASTM A-36, com limite de escoamento minimo de 250 MPa e limite deresisténcia
entre 400-550 MPa. As placas base serdo em ago ASTM A-36 com mesmas caracteristicas citadas

acima para os perfis estruturais, os parafusos de ancoragem serdo em ago CA-50 nervurados (o

Hélio Herminio Ribeiro Torquato 02 Siva, s/n, Centro Politico Adrministrativo
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executor devera consultar os projetos estruturais e em caso de duvidas entrarem em contato com o

projetista estrutural).

1.4. DESLOCAMENTOS MAXIMOS

e Verticais — L/250;
* Horizontais — H/300:
* Para tercas de cobertura — L/180.
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FIGURA 1 - VALORES MAXIMOS P/ A DEFORMACGAO.

1.5. AGCOES E CARREGAMENTOS
1.5.1 ACOES PERMANENTES

* Peso Préprio: trata-se das cargas que incidem verticalmente na estrutura, normativamente

nao atende um padrdo, ficando a critério de o calculista considerar os pesos proprios dos
elementos estruturais presentes no projeto.

strativo
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e Sobrecarga na cobertura: 0,25 KN/m2 (25 Kg/m2) — Segundo ABNT NBR 8800/2008;

e« Vento (ABNT NBR 6123/1988): De acordo com a NBR 6123 a pressdo dinamica do vento
varia de acordo com a regiao (velocidade), fator topografico (S1), fatorde rugosidade (S2)

e fator estatistico (83). Logo 0s parametros foram definidos da seguinte forma:

Velocidade basica do vento =35 m/s (conforme &baco da NBR 6123/1988).
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FIGURA2- ABACO VELOCIDADE BASICA VENTOS, NBR 6123/1988.
Fator topografico S1 = 1 (Terreno plano ou fracamente acidentado);
Fator de rugosidade S2 = dependendo da estrutura projetada.
Fator estatistico S3 = utilizado para todas as edificacées Grupo 2, S3 = 1,00.
e Observagdo: as sobrecargas consideradas contemplam o peso telhas indicadas na planilha

orgamentaria conforme projeto arquitetdnico. Qualquer outra carga nao prevista em projeto

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Sitva, s/n, Centro Politico Administrativo 7
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devera ser consultada previamente com o projetista estrutural. A sobrecarga utilizada em
projeto é de 25Kg/m2.

1.5.3 COMBINAGOES DE CARREGAMENTO

A NBR 8800/08 classifica as acOes de carregamento basicamente em trés categorias:

* Acgdes Permanentes: sio as decorrentes das caracteristicas da estrutura, ou seja, o peso

préprio da estrutura e dos elementos que a compbem, como telhas, forro, instalacées, etc.

e Agdes Variaveis: sdo as decorrentes do uso e ocupagéo, tais como equipamentos,

sobrecargas em coberturas, vento, temperatura, etc.

e Acdes Excepcionais: s3o as decorrentes de incéndios, explosées, choques de veiculos,
efeitos sismicos, etc. Com base nessas definigbes, as combinagées de agbes para os
estados limites ultimos, sdo classificadas em normais e excepcionais.

Foram consideradas apenas as “‘combinagdes normais” para o projeto estrutural, que sdo
as que cuidam das ag¢bes permanentes e das variaveis. As combinacgées de carregamento definidas
no item 4.7.7.2.1 da NBR 8800/2008 s&o as seguintes:

200 H1a Qu+ (7, w, Q)

G agoes permanentes

Q, agOes variaveis principais (predominante para o efeito analisado)
Q demais acdes variaveis

Y coeficiente de ponderacdo das ac0es permanentes

Yo coeficiente de ponderacdo das acdes varidveis

y fatores de combinacéo das acbes variaveis

HMeélio Herminio Ribeirs Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrative
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grossa 8



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

e

SEMA/MIT |
{Fls. He \

1.6. CONTRAVENTAMENTO s F J

O contraventamento & essencial para estruturas metalicas independente de seu porte, pois

ele sera responsavel pela rigidez do edificio que sera submetido as agoes horizontais e verticais.

A execugao de contraventamento na estrutura se torna importante devido a necessidade de
limitar os deslocamentos da estrutura, para restringir ou até mesmo inibir os efeitos de segunda

ordem, e também devido a necessidade da absorgdo de agoes de vento para a qual a estrutura

principal ndo esta habilitada.

O contraventamento horizontal se encontra no plano das tercas das tesouras, servem para
distribuir as cargas provenientes da agdo do vento levando-as para as colunas de sustentag&o,

conforme indicado no projeto estrutural.

O executor da estrutura metalica devera executar 08 contraventamentos necessarios a

estrutura, garantindo a estabilidade da mesma.

1.7. TERGAS

As tercas sdo estruturas que possuem Como objetivo suportar e resistir aos esforgos

causados pelas telhas e transmiti-los para os nos das treligas.

Conforme indicado no projeto, as tercas deveram estar apoiadas nos da trelica de forma

centralizada e espacadas de forma a se comportar como apoio para as telhas.

O perfildaterga deve suportar os esforgos do tipo de telha adotada no projeto.

1.8. TELHASTIPO “SANDUICHE”

Constituido de duas telhas trapezoidais com nucleo de poliestireno expandido, formando
uma espécie de sanduiche. E utilizada quando se deseja uma telha com bom desempenho
termoacustico a um custo menor, comparativamente as demais telhas com isolamento de

poliuretano. Abaixo se apresenta sugestao de montagem das telhas:

1.9. LIGAGOES

As ligagbes entre oS elementos da treliga, que sdo as montantes, as diagonais e 0s banzos,
estao dispostas no projeto, e devem assegurar a transmissdo de esforgos entre 0s elementos de

forma a garantir a eficiéncia da treliga como elemento estrutural.

Holio Herrminio Ribeirs Torquako da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso
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Sé&o utilizadas nas ligagbes chapas e solda filete, dimensionadas de acordo com as barras
que se unem nos nds.

1.10. PLACABASE

A placa base exerce a funcéo de conectar a estrutura metalica ao topo do pilar ou viga,
auxiliando na transmissao de esforgos. As dimensées da chapade base constam no projeto.

1.11. FORMAS

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar possiveis

deformagées devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as férmas estarso limpas e estanques, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a saturag@o a fim de evitar-se a absorgéo da
agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serao aplicados na
superficie da férma antes da colocagéo da afmadura.

Em pegas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, serd necessaria a

abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

N&o se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da segido retangular
inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes com mais de
3,0 m decomprimento deverzo ser contra ventados para evitar flambarem, salvo se fordemonstrada
desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e corrigidos

permanente antes e durante o langamento do concreto.

A retirada do escoramento deverd atender ao estabelecido em norma especifica e

atentando-se para os prazos recomendados:
- Faces laterais: 3 dias:

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente

espagados;

- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

10
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A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serao empregados

afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos € demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do

concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do concreto armado, deveréo passar por

um processo de limpeza prévia, e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, etc.

As armaduras deveréo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posigdes

indicadas em projeto, quando do langamento e ad ensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com nata de
cimento, o que as protegera da agdo atmosférica no periodo entre a colocagéo da forma e o

langamento do concreto. Antes do langamento do concreto a nata devera ser removida.

1.13. CONCRETO

A fim de se evitar quaisquer variagoes de coloragao ou textura, seréao empregados materiais

de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera deuma s6 marca e tipo, quando o tempo deduragéo daobrao permitir,

e de uma so partida de fornecimento.

Os agregados seréo, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma Gnica procedéncia e

fornecidos de uma so vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As formas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do

concreto e protegido da agao dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogao sera imediata, o que se

processara por langamento, com mangueira de agua, sob presséo.

A concretagem sé podera ser iniciada apos a colocagao prévia de todas as tubulagdes e

outros elementos exigidos pelos demais projetos.

kelio Herminio Ribeirs Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Adrministrativo
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Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo minimo para

mistura, de 2 (dois) minutos que serao contados apds o langamento &gua no cimento.
A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apds a concretagem.
Néo sera pemitido o uso de concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apos o langamento, demodo a se evitar

as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido pormeio de vibradores de imers&o ou porvibradores de forma.
Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posigdes e os
tamanhos das pegas a serem concretadas.

Na hipétese de ocorréncia de lesGes, como "ninhos de concretagem”, vazios ou demais
imperfeicées, a Fiscalizagéo fara exame da extens&@o do problema e definird os casos de demoligdo

e recuperagdo de pegas.

Para perfeita amarrag@o das alvenarias com os pilares, serao empregados fios de ago com
didmetro de 5 mm, comprimento total de 50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados
No concreto e na alvenaria.

1.14. LANGCAMENTO DO CONCRETO

N&o sera pemmitido o langamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar
segregacdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-d0 calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as
calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou

trombas.

Nas pegas com altura superiora 2 m, com concentragdo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada de
argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traco do concreto que vai ser utilizado,

evitando-se com isto aformagéo de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto n&o seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja

levado pela 4gua de infiltragdo.

Néo sera permitido o "arrastamento” do concreto, pois o deslocamento da mistura com
enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da
argamassa por adesdo aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser admitido, o

arrastamento até o limite maximo de 3 m.

Helio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centra Politico Administrativo 1>
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso
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1.45. CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja 0 processo empregado para a cura do concreto, a aplicagao devera
iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente ap6s o fim da pega

continuara por periodo minimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de po

de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagéo de vapor d'agua, a temperatura sera

mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.
Admitem-se os seguintes tipos de cura:
a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;
b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a subsequente retragao
térmica,;

e) Peliculas de cura quimica.

1.16. LAJE

As lajes deveré@o ser escoradas de forma a manter perfeito nivelamento destas estruturas,

conforme solicitado em projeto.

Devera obedecer as especificagdes daNBR 6118, sendo que, nenhuma pega devera ser

concretada sem que haja liberagao pela Fiscalizag@o.
O escoramento devera ser feito em estruturas tubulares de ago
As lajes de pisos inferiores deverdo ser executadas sobre lastro de brita.

Para escoramento/retirada de lajes pré-fabricadas (treligadas), deverao seguir orientagdes

definidas pelos respectivos fornecedores.

Molio Herminio Ribeiro Torquato da Sitva, s/n, Centro Politico Administrativo
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1.16.1 EXECUCAO

Obedecer rigorosamente ao projeto executivo da estrutura e as normas da ABNT.

Executar nivelamento dos apoios dentro das tolerancias para montagem especificadas no
projeto executivo estrutural.

Os furos para passagem de tubulagdes devem ser assegurados com o emprego de buchas,
caixas ou pedacos de tubos, de acordo com os projetos executivos de instalacées e de estrutura,
Nenhuma peca pode ser embutida na estrutura de concreto sendo aquelas previstas em projeto,
salvo excepcionalmente, quando autorizado pela fiscalizac3o.

A laje s6 podera ser concretada mediante prévia autorizacéo e verificagdo por parte da
fiscalizagdo da perfeita disposicao, dimensées, ligagées, cimbramento e escoramento das formas e
das armaduras correspondentes. Também é necessaria a constatagdo da correta colocagéo das
tubulages elétricas, hidraulicas e outras que ficardo embutidas na laje.

Os escoramentos devem ser contraventados para impedir deslocamentos laterais do
conjunto e, quando foro caso, aflambagem local dos pontaletes.

O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da ABNT,
em particular, a NBR 14931. A retirada deve ser feita de forma progressiva, conforme especificado

no projeto executivo.

1.17. MURO DE VEDAGCAO
O muro de vedacgao da unidade sera composto por:
- Estacas de fundagzo
- Bloco de coroamento
- Viga baldrame
- Blocos de concreto
- Gradil

Todo o processo de execugdo da fundagéo, viga baldrame e blocos de concreto do muro
devera seguir os padrées executados no restante da obra. O gradil a ser utilizado & o especificado

em projeto arquitetdnico.

Meélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centra Politico Administrativo i
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1.18. METODOS CONSTRUTIVOS DA ESTRUTURA METALICA

As ligacoes foram projetadas e calculadas para os esforgos atuantes em cada projeto, a fim
de garantir a estabilidade do sistema. Foi definido engaste para as todas as ligagbes da estrutura
metalica, sendo feito através de solda, de acordo com as necessidades e recursos definidos. O
executor devera garantir a resisténcia das ligagdes soldadas entre os perfis estruturais metalicos. A
ligacdo dos pilares metalicos com a fundagao se fara através de placas base com chumbadores em
aco CA-50 nervurados. Deverdo ser consultadas todas as folhas dos projetos estruturais, e em

eventuais duvidas o projetista estrutural devera ser consultado.

A qualidade dos materiais como concreto, ago € madeira devera ser inspecionada e
acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado junto ao

Conselho Regional de Engenharia € Agronomia (CREA-MT).

Os calculos de resisténcia das tergas s30 baseados por inteiro na NBR 8800/2008, onde
sera devidamente instalada sempre atentar para O excesso de sobrecarga circulando em vaos

idénticos da estrutura.

Os perfis devemser seg uidos arisca, de acordo como projeto estrutural, suas soldas devem
ser aplicadas de maneira continua, ressaltando que de maneira alguma podera ser aplicada do tipo
intermitente, incluindo casos que O acumulo de agua é propicio de ocorrer, neste caso, a principal
estrutura devera ser feita em um local seco, e posteriormente no seu devido tempo ser instalada

sob os pilares.

No caso de jungao lateral de perfis deve-se atentar que na hora de aplicar a solda deve-se
observar se houver existéncia de frestas entre os perfis, se foro caso, & recomendado repetir o

processo.

E recomendado montar as tesouras ou apoios principais separadamente, e quando for
realizar o langamento / adensamento de concreto dos vinculos exteriores prever a existéncia dos

chumbadores ja dimensionados no projeto estrutural.

Todas as ligagdes serdo do tipo soldaveis, causando a necessidade de soldadores,

montadores e demais profissionais devidamente qualificados.

As telhas de cobertura se apoiam em tergas, conforme indicado em projeto. A fixagao das

tercas é feita diretamente sobre as tesouras através de solda.
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1.19. CONDIGOES GERAIS PARA EXECUGCAO DA ESTRUTURA METALICA

O fabricante da estrutura metalica podera substituir os perfis indicados no projeto que de
fato estejam em falta na praca. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverdo ser
substituidos por outros, constituidos do mesmo material, e com estabilidade e resisténcia

equivalentes as dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a aprovagéo
da FISCALIZACAOQ, principalmente quando perfis laminados tenham que ser substituidos por perfis
de chapa dobrados.

Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificagdo da suficiéncia da seccao Util de
pecas tracionadas ou fletidas providas de conexio parafusadas ou de furos para qualquer outra
finalidade.

Todas as conexdes deverao ser calculadas e detalhadas a partir das informagdes contidas
no projeto.

Quando for necessaria solda de topo, estadevera ser de penetragéo total. Todas as soldas
de importancia deverao ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda No campo. As superficies
das pegas a serem soldadas deverio Se apresentar limpas isenta de dleo, graxa, rebarbas, escamas

de laminacao e ferrugem imediatamente antes da execucao das soldas.

1.20. TRANSPORTEE ARMAZENAMENTO

Deverdo ser tomadas precaucbes adequadas para evitar amassamento, distorgdes e
deformagées das pecas causadas pormanuseio impréprio durante o embarque e armazenamento

da estrutura metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metalica deverdo ser providas de contraventamentos

provisorios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser reparadas antes da montagem, de

acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra.
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1.21. MONTAGEM si“““ o
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O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modo a '

se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverdo ser reparadas ou

substituidas, de acordo com as solicitagdes da FISCALIZAGAO.

Os servigos de montagem deverdao obedecer rigorosamente as medidas lineares €

angulares, alinhamentos, prumos € nivelamento.

Deverdo ser usados contraventamentos provisérios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessario e estes deverao ser mantidos enquanto a seguranca daestrutura

o exigir.

As conexdes provisorias de montagem deverao serusadas onde necessarias e deveréo ser
suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso proprio da estrutura, esforcos de montagem,
esforgos decorrentes dos pesos € operagao dos equipamentos de montagem e, ainda, esforgos

devidos ao vento.

1.22. GARANTIA

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo 0s elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricagdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a

partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.
1.23. PINTURA DE PROTEGAO

Toda a superficie metalica a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de
gorduras, umidade, ferrugem, incrustagoes, produtos quimicos diversos, pingos desolda, carepa de

laminag&o, furos, etc.

A preparagdo da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com

as Normas Técnicas e obedecendo as seg uintes notas gerais:

- Depois da preparagao adequada da superficie devera ser aplicado 2 demaos de fundo

anticorrosivo a base de cromato de zinco e posteriormente 2 demaos de pintura esmalte acetinado.

- Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificagao dos

fabricantes.

- Para a cor do esmalte fosco conforme definido no projeto arquitetdnico padréao SINFRA,

conforme desenhos de arquitetura.
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1.24. INSPEGCAOE TESTES

Todos os servicos executados estdo sujeitos a inspecgédo e aceitagdo por parte da
FISCALIZACAOQ.

1.25. MOVIMENTO DE SOLOS

Todas as escavagoes deverdo ser protegidas quando foro caso, contra a agdo da agua

superficial e profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lengol freatico.

A umidade do solo devers ser mantida proxima da taxa 6tima, por método manual,
admitindo-se variagio de no maximo 10%. O aterro sera Sempre compactado até atingir um grau de
compactagé@o de no minimo 95% do Procto Normal, com referéncia ao ensaio de compactacgo
normal de solos.

A escavagéo sera executada conforme planta de locagéo das fundacées e vigas baldrame.
A escavacéo das fundagées sera realizada de forma mecanizada enquanto a das vigas baldrames
sera de forma manual, o material das escavagdes sera utilizado para reaterro das fundagdes e

baldrame e o excedente sera devidamente encaminhado para local adequado.

Sera executado servico de apiloamento do solo onde serdo executadas as fundagdes e
vigas baldrame. O apiloamento seré executado com compactadorde solos de percussao (soquete),
depois de pronto sera feito o langamento do lastro de concreto de 5cm (concreto magro), para

regularizagdo de base e protegdo das armaduras.

Devera atentar para os métodos de seguranca do trabalho em relagdo a seguranca das

escavacgoes conforme prescreve a NR 18.

1.26. INFRAESTRUTURA

A ferragem sera conforme o projeto estrutural. Observando o que prescreve a norma NBR

6118/2014 com relagdo aos recobrimentos daferragem.
O concreto estrutural tera resisténcia caracteristica minima de fck=25 Mpa.

O executor devera ler as observagdes presentes nas folhas dos projetos estruturais e em

caso de duvidas, consultar o projetista estrutural.
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1.27. SONDAGEMTIPO SPT (STANDARD PENETRATION TEST) i

Para conhecer o tipo de solo de um terreno e suas principais caracteristicas, como 0 nivel
do lengol fredtico e a resisténcia, sdo fundamentais que seja feita alguma sondagem. Uma das mais

conhecidas e realizadas antes da escolha da fundagéo € a do tipo SPT.

A sondagem SPT € um método de investigagdo de solo cujo avango da perfuragao é feito
por meio de trado ou de lavagem, sendo utilizada a cravagdo de um amostrador padréo para a
obtencdo de medida de resisténcia a penetragao, coleta de amostra e determinacdo do nivel de

agua.

A resisténcia do solo & obtida pelo numero de golpes necessarios para cravar um
amostrador padréo utilizando o procedimento executivo definido na norma ABNT 6884:2001. A
medida de resisténcia, mais conhecida como NSPT, € obtida contando o numero de golpes
necessarios para cravar trés segmentos de 15 cm. A amostra coletada metro a metro permite a
andlise tatil e visual das distintas camadas do subsolo. Quando a sondagem é realizada acima do
nivel de agua, a perfuragdo deve ser executada como auxilio de um trado concha ou helicoidal até
atingir o lengol freatico. Abaixo do nivel do lengol freatico é possivel utilizar o método de percuss@o

com circulagdo de agua (método de lavagem) com cravagao obrigatéria de revestimento.

1.28. ESPECIFICA(}AO DO CONCRETO UTILIZADO NA OBRA
e Resisténcia & compressao: >25MPa;
« Abatimento do concreto (slump): 12 +/- 2cm;
e Consumo de cimento: > 320kg/m3;
e Relac@o agua/cimento: < 0,55
o Cobrimento minimo das armaduras em contato com o solo: 30mm;
e Cobrimento minimo das armaduras: 30mm;
o Utilizar agregados com granulometria maxima de 19 mm;
e Curva granulometrica continua;

e Utilizar cimento tipo CP Il-F-32, CP IV-32 ou CP V-ARL

Antes do langamento do concreto devem ser executados ensaios de abatimento (Slump

Test), devendo o concreto apresentar abatimento de 100 a 140mm para sua liberagdo ao uso.

Deverdo ser moldados CP’s de acordo com a ES-10-C-21-004 e rompidos nas idades de 7,
14 e 28 dias. Ressalta-se que a fundacdo s6 podera ser liberada ao uso com resisténcia a

compresséo axial de 25 MPa apds 28 dias da concretagem.
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CONSIDERAGOES FINAIS

Nota sobre topografia: os projetos apresentados neste processo foram elaborados sem
levantamento planialtimétrico ou topografico. Desta forma, todos os niveis e cotas
apresentados nos projetos deverdo ser confirmados “In Loco” pelo executor e pelo fisca de
obra. Quaisquer problemas eventualmente encontrados na fase de execugdo deverdo ser
informados ao setor de obras da SINFRA-MT, para que, juntamente com o fiscal de obras
€ a empresa executora, seja sanado o mais breve possivel, ndo acarretando, destaforma,
prejuizo para ambas as partes. Qualquer execugao diferente do Supracitado exime por
completo qualquer responsabilidade destes projetistas.

Os projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas dos projetos
estruturais, contidas nas respectivas ART's, ndo ficando responsaveis, por quaisquer
servigos de planejamento de obra, execugdo, logistica, etc., que podem aparecer nas fases
da obra.

Demais construgdes ou reformas apontadas apos a emissdo das ARTs dos projetos
estruturais, ndo sio de responsabilidade dos profissionais titulares deste projeto. Todos os
servicos e procedimentos citados neste memorial descritivo, nos projetos estruturais,
levantamentos quantitativos e nas ART's, foram demandados, conferidos e aprovados pela
coordenadoria de projetos e superintendéncia da SUOB/SACID/SINFRA — MT.

PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS
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