



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PARECER Nº 00157/2026/GGATIC/SEPLAG

Cuiabá/MT, 03 de junho de 2026

Ao (À) GERENCIA DE GESTAO DE AQUISICOES

Assunto: Parecer técnico sobre a contratação da MTI para prestação dos serviços de infraestrutura de tecnologia da informação - CITI

1. Objeto:

Contratação da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) para prestação de serviços especializados de infraestrutura de tecnologia da informação — CITI, visando a disponibilização e sustentação contínua dos serviços e sistemas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

2. Objeto Simplificado:

Contratação da MTI para prestação dos serviços de infraestrutura de tecnologia da informação - CITI

3. Demandante:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

4. Tipo de Contratação:

Dispensa/Inexigibilidade - (Lei nº 14.133/21 e Decreto Estadual/MT nº1.525 de 2022)

5. Pertinência da aquisição no contexto do Governo:

5.1 Necessidade e requisitos:

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT) gerencia uma gama abrangente de sistemas finalísticos de alta complexidade indispensáveis para a aplicação rigorosa da legislação ambiental vigente em todo o território estadual. Tais ecossistemas de software desempenham papéis críticos em processos de licenciamento, fiscalização, monitoramento florestal e regularização ambiental, impactando diretamente o desenvolvimento econômico sustentável do Estado. Portanto, a infraestrutura que suporta essas aplicações precisa apresentar um patamar de resiliência tecnológica extremamente elevado e alinhado aos padrões estatais.

A justificativa técnica central baseia-se no fato de que todos os sistemas e portais institucionais da secretaria encontram-se expostos e disponíveis por meio da rede

Classif. documental: 036.1



SEPLAG 202600157A
HASH: d8eb0b0913a04e5b075615d61283fa3c66095d4bbc91fa0cc9913c84626b701



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

pública de computadores na internet. Para viabilizar esse ecossistema, o órgão utiliza uma arquitetura híbrida de servidores e storages, mantendo equipamentos vitais estrategicamente instalados na Sala Segura da MTI. Essa distribuição atua como uma malha de redundância ativa integrada ao Datacenter principal da SEMA, prevenindo perdas de dados catastróficos em casos de sinistros locais.

Adicionalmente, as operações rotineiras da autarquia dependem intrinsecamente de conectividade estável com a internet de alta performance e com o backbone público estadual da rede INFOVIA. Sem o fornecimento centralizado desses links de comunicação, bem como dos serviços corporativos de gerenciamento de domínio e de certificação digital de aplicações, as comunicações internas e externas colapsariam. Essa infraestrutura de rede robusta assegura o tráfego seguro de informações governamentais sensíveis entre servidores municipais e estaduais.

A busca pela estabilidade visa mitigar severos riscos de paralisação nas atividades e mitigar prejuízos diretos à sociedade civil e ao setor produtivo decorrentes de eventuais indisponibilidades de rede. Interrupções sistemáticas nos serviços da SEMA bloqueariam a emissão de guias, autorizações e certidões, travando o atendimento ao cidadão e descumprindo prazos regulatórios. Por essa razão, a busca pela perenidade nas operações de infraestrutura de TIC ganha contornos de segurança de estado e urgência operacional.

Por fim, o panorama temporal impõe o início imediato deste procedimento de contratação, haja vista que a vigência do instrumento contratual atualmente ativo expira em junho de 2026. Diante da impossibilidade jurídica de novas prorrogações da avença atual, torna-se imperativo o estabelecimento de um novo vínculo. A deflagração tempestiva deste processo de dispensa é a única alternativa viável para impedir a descontinuidade dos serviços públicos ambientais.

5.2 Quantitativos:

Item	Descrição	Métrica	Valor	Qtde	Valor	
					12 meses	24 meses
1	MTI - HOST - Infraestrutura de TI Gerenciada como Serviço (IAaaS)	USN	R\$1,00	1.380.214,56	R\$1.380.214,56	R\$2.760.429,12





Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2	MTI	HST	R\$282,58	905	R\$255.734,90	R\$511
	HOST - Serviços de Suporte em (IAaaS)					
Valor total						R\$3.27

Considerando o encerramento do contrato vigente em junho e a recente atualização orçamentária da MTI, destaca-se que o incremento quantitativo de HST é vital para viabilizar a migração da base Oracle para a plataforma de alto desempenho Exadata (MTI/SEFAZ). Ademais, demonstra a inviabilidade técnica e econômica de parcelamento do objeto. Por se tratar de um conjunto integrado de serviços de infraestrutura de TIC, a execução deve ocorrer por meio de lote único, sob a responsabilidade de uma única empresa, garantindo a integridade e a eficiência da solução.

5.3 Proposta:

A proposta institucional apresentada pela SEMA foca na estruturação de um modelo de sustentação tecnológica resiliente, fundamentado no consumo planejado de recursos de processamento em ambiente de nuvem privada corporativa. A estratégia central visa transferir progressivamente a carga de trabalho de servidores locais obsoletos para uma infraestrutura escalável, gerenciada pela empresa pública de TIC. Tal abordagem garante elasticidade para absorver aumentos sazonais na demanda por serviços públicos ambientais eletrônicos.

O plano técnico estabelecido pela Superintendência de Tecnologia da Informação desenha uma parceria estratégica contínua de longo prazo focada no fornecimento mensal sob demanda. Com um valor total estimado em R\$3.271.898,92 para cobrir integralmente um ciclo plurianual de 24 meses de execução, o órgão garante previsibilidade orçamentária para a TI. Essa dotação financeira encontra-se devidamente alinhada com as previsões orçamentárias do Plano de Trabalho Anual (PTA).

O escopo dos serviços cobertos pela proposta estende-se muito além do simples fornecimento de espaço físico ou de servidores virtuais isolados em racks remotos. Ele engloba a gestão avançada da interoperabilidade da rede de comunicação que interliga o poder executivo do Estado de Mato Grosso. A proposta contempla rotinas unificadas de segurança da informação, atualizações de firmware e a aplicação sistemática de políticas rígidas de backup externo reguladas.

Para assegurar uma transição fluida, a instrução processual primária seguiu os ritos formais estabelecidos, sendo fundamentada na elaboração integrada do Documento de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. O arranjo documental buscou mitigar os riscos de subdimensionamento mapeados em contratações históricas anteriores feitas pelo órgão. A modelagem prevê mecanismos ágeis de medição



**Governo do Estado de Mato Grosso**

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

mensal vinculados à efetiva entrega e disponibilidade dos serviços medidos.

Ademais, convém registrar que o processo passou por revisões e saneamentos formais e preventivos cruciais conduzidos pelos agentes públicos competentes da SEMA. Ocorreram desentranhamento de folhas instrucionais prévias para a devida correção do período de vigência de 24 meses e repactuação de valores. Houve também a adequação das especificações e itens técnicos do Estudo Técnico Preliminar (ETP) com base em novas atualizações mercadológicas enviadas pela MTI.

5.4 Da Conformidade com IN 01/2024/SEPLAG/CGE

A IN 01/2024/SEPLAG/CGE não se aplica a este processo.

6. Alinhamento da aquisição com outros projetos de Governo:

Considerando a análise técnica do processo é possível evidenciar que não possui alinhamento com outras demandas do Governo, tendo como objetivo específicos atender as demandas operacionais da SEMA.

7. Atendimento aos padrões e definições estabelecidas pelo Estado:

Conforme descrição contida nos autos, o objeto não possui padrões e definições estabelecidas pelo COTEC.

8. Potencial de uso corporativo:

Considerando a análise técnica realizada nos autos, conclui-se que o objeto não possui potencial corporativo, contudo irá atender as demandas exclusivas da SEMA.

9. Preços de referência e vantajosidade:**9.1 Listagem dos preços presentes no mapa comparativo:**

Item	Descrição	Fornecedor	Valor Total
1	INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO EM NUVEM (NUVEM PRIVADA) DE TECNOLOGIA DA UNIDADE DE SERVIÇO DE NUVEM	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MTI) - CNPJ: 15.011.059/0001-52	R\$2.760.428,6





Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2	MTI HOST - SERVIÇO DE SUPORTE EM IAAAS	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MTI) - CNPJ: 15.011.059/0001- 52	R\$714.950,01
Valor total			R\$3.271.898,91

9.2 Preços encontrados pela equipe técnica:

Nas pesquisas realizadas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) nota-se que a pesquisa não trouxe resultados similares aptos para a comparação por causa da especificação do equipamento, na obtenção dos valores estimados para os objetos pleiteados. Portanto, é possível evidenciar que os preços apresentados pela SEMA demonstram estar dentro, abaixo dos valores de mercado para o objeto pleiteado.

9.3. Cronograma de Execução (Serviços/Produto, Data, Valores - Pagamento):

Item	Serviços/Produto	Data prevista	Valor
1	INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO EM NUVEM (NUVEM PRIVADA). UNIDADE DE SERVIÇO DE NUVEM	O prazo de vigência desta contratação é de 2 (dois) anos, contados da assinatura do contrato, atendidos os requisitos descritos no art. 106 da Lei n.º 14.133/21 e no art. 289 e seguintes do Decreto Estadual nº 1.525/22.	R\$2.760.410,00
2	MTI HOST - SERVIÇO DE SUPORTE EM IAAAS		R\$714.950,01
Valor total			R\$3.271.898,91

10. Benefícios da implantação da solução:

Com a aquisição destes objetos, estima-se os seguintes benefícios:

- **Interdependência Tecnológica:** Os itens listados (Hospedagem, Banco de Dados, Conectividade e Segurança) não operam de forma isolada, mas como um ecossistema digital. A separação desses serviços entre diferentes prestadores comprometeria a integridade do ambiente, uma vez que a hospedagem da aplicação depende diretamente da conectividade da Infovia MT e da segurança dos agentes de rede para funcionar.
- **Responsabilidade Única:** O agrupamento dos serviços em um único





Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

provedor (MTI) evita o conflito de responsabilidades técnicas. Caso ocorra uma indisponibilidade, a identificação e a correção do problema são imediatas, eliminando o risco de um fornecedor atribuir a falha ao serviço de outro, o que prejudicaria a continuidade do serviço público.

- **Economia de Escala e Padronização:** O parcelamento exigiria múltiplos processos de gestão contratual, aumentando significativamente os custos administrativos e operacionais do órgão. Além disso, a contratação unificada segue a diretriz do Decreto Estadual nº 385/2020, que estabelece a centralização dos serviços de TI no Estado para garantir a padronização tecnológica entre os órgãos.
- **Segurança de Dados e Integridade:** O serviço de Backup e a Solução de Segurança precisam estar diretamente vinculados ao ambiente de Hospedagem e Banco de Dados. O parcelamento desses itens elevaria o risco de vulnerabilidades cibernéticas e falhas de comunicação entre sistemas de diferentes arquiteturas.

11. Continuidade da solução:

- O prazo de vigência desta contratação é de 2 (dois) anos, contados da assinatura do contrato, atendidos os requisitos descritos no art. 106 da Lei n.º 14.133/21 e no art. 289 e seguintes do Decreto Estadual nº 1.525/22
- O serviço a ser contratado é contínuo tendo em vista que sua interrupção comprometeria a operabilidade dos sistemas críticos do Órgão, a integridade do armazenamento de dados institucionais e a própria prestação dos serviços públicos digitais aos cidadãos, uma vez que a infraestrutura de TI constitui a base tecnológica indispensável para o funcionamento diário da instituição.

12. Recomendações:

- Recomenda-se a inclusão de um comparativo entre o contrato anterior e a presente proposta, com intuito de justificar o cálculo que mensurou o quantitativo da presente contratação, não sendo necessária revalidação por parte da Governança de TI.

13. Resumo do Parecer Técnico:

Após análise do referido processo, entende-se pertinente a contratação da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) para prestação de serviços especializados de infraestrutura de tecnologia da informação — CITI, visando a disponibilização e sustentação contínua dos serviços e sistemas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Os valores apresentados pela SEMA no mapa comparativo não apresentam inconsistências aparentes e demonstram estar no valor de mercado para os objetos pleiteados. Para este processo será realizado através da dispensa/Inexigibilidade -





Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
(Lei nº 14.133/21 e Decreto Estadual/MT nº 1.525 de 2022). Portanto, esta governança se manifesta, do ponto de vista técnico, favorável à continuidade do processo.

Atenciosamente,

DANIELA MATOS BOLITO
GERENTE
GERENCIA DE GOVERNANCA DE AQUISICOES EM TIC

JAN DELONI OLIVEIRA MAGALHAES
COORDENADOR
COORDENADORIA DE GESTAO ESTRATEGICA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E COMUNICACAO



Assinado com senha por DANIELA MATOS BOLITO - 03/06/2026 às 15:44:35 e JAN DELONI OLIVEIRA MAGALHAES - 03/06/2026 às 16:01:10.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37595345-2345 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37595345-2345>



SEPLAG PAR 202600157A
HASH: d8eb6b69113ab4e5b75615d61283fa3c66095d4bbc91fa6cc9913c84626b701. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/GSYU-UDBU-53YL-UB29>. Juntado em 10/06/2026 09:01:13 por JACKELYNNE PAIVA.



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

DESPACHO Nº 26138/2026/GGATIC/SEPLAG

Cuiabá/MT, 03 de junho de 2026

Ao (À) GERENCIA DE GESTAO DE AQUISICOES

Assunto: Despacho sobre o parecer técnico

Trata-se do processo referente à contratação da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) para prestação de serviços especializados de infraestrutura de tecnologia da informação — CITI, visando a disponibilização e sustentação contínua dos serviços e sistemas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Considerando o PARECER Nº 00157/2026/GGATIC/SEPLAG, que trata da análise técnica do processo referenciado, restituímos o presente para continuidade da tramitação.

Atenciosamente,

DANIELA MATOS BOLITO
GERENTE
GERENCIA DE GOVERNANCA DE AQUISICOES EM TIC



Assinado com senha por DANIELA MATOS BOLITO - 03/06/2026 às 16:06:11.
Documento Nº: 37601890-2345 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37601890-2345>

Classif. documental 036.1



SEPLAG DES 2026 26138A
HASH: d8eb6b69119ab7a3e5b75645d61283fa3c66095d4bbc91fa6cc9913c84626b701



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



CI N° 04315/2026/GAQ/SEMA

Cuiabá/MT, 08 de junho de 2026

Ao (À) COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO

Assunto: Cumprimento da recomendação constante no Parecer Técnico

Prezado Coordenador,

Encaminhamos o presente processo para cumprimento da recomendação
constante no Parecer Técnico.

Atenciosamente,

JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA
GERENTE
GERENCIA DE GESTAO DE AQUISICOES



Assinado com senha por JACKELYNNE DE CASSIA PAIVA - 08/06/2026 às 08:00:17.
Documento N°: 37620577-1915 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37620577-1915>

Classif. documental	036.1
---------------------	-------



SEM-AC N° 2026/04315A
HASH: d8eb0c0919ab4e5db75615d61283fa3c66095d4bbc91fa6cc9913c84626b701



Manifestação Técnica

1. Complementação de Informações Técnicas – Memória Comparativa de Escopo e Custos.

Em cumprimento à recomendação de Governança de TI orientada no item 12 do Parecer Técnico nº 00157/2026/GGATIC/SEPLAG, este setor técnico apresenta a justificativa analítica que ampara a transição do modelo anterior de serviços para a nova proposta estruturada pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI).

Inicialmente, cumpre destacar que o incremento no valor global anual — consolidado em uma variação de **R\$ 1.488.923,17** no modelo pretérito para **R\$ 1.635.949,46** na presente proposta — reflete o crescimento vegetativo e a modernização dos sistemas finalísticos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA). A reestruturação visa preparar o ecossistema tecnológico do órgão para demandas presentes e futuras, alinhando-se à prerrogativa de eficiência e perenidade autorizada pela Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), que possibilita vigências contratuais de até 10 anos para serviços contínuos.

A evolução dos valores econômicos justifica-se materialmente pelo acréscimo de ativos e serviços críticos detalhados a seguir:

- **Autonomia por Meio de Servidores Dedicados:** Diferente do modelo anterior, focado estritamente na contratação de espaços de processamento isolados, a nova modelagem inclui **10 Servidores Dedicados Tipo 2** (dotados de maior capacidade de CPU e Memória RAM). Essa medida assegura plena autonomia operacional à SEMA, mitiga gargalos de processamento e previne a degradação da performance dos sistemas diante do aumento volumétrico de dados previsto para os próximos anos.
- **Expansão dos Ambientes de Hospedagem (JVM):** O quantitativo de ambientes voltados à hospedagem de aplicações em arquitetura Java foi ampliado de 5 para 10 unidades. Esta expansão é imperativa para dar suporte aos sistemas governamentais modernos, segmentados em módulos independentes, garantindo infraestrutura segregada e segura para que as equipes técnicas realizem rotinas de homologação e testes antes da disponibilização em ambiente de produção para o usuário final.
- **Inclusão de Suporte Técnico Especializado e Monitoramento 24/7:** O instrumento anterior possuía lacunas de cobertura para diversas atividades de apoio de infraestrutura. A nova proposta supre essa vulnerabilidade com a inserção dos componentes **HostCare** (suporte avançado e *troubleshooting* de incidentes críticos), **Horas de Desenvolvimento e Manutenção**, e **Monitoramento Remoto em regime 24x7**. O arranjo elimina riscos de descontinuidade e assegura pronta resposta da MTI diante de anomalias na infraestrutura.
- **Disponibilização do Ambiente Geoserver:** A MTI estruturou e disponibilizou um novo ambiente específico de *Geoserver* para o consumo dos sistemas geoespaciais da





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



SEMA. Essencial para o cumprimento das competências regulatórias e de fiscalização ambiental do órgão, este ambiente será homologado pela Secretaria e passará a ter sua sustentação e manutenção integralmente centralizadas e executadas na infraestrutura da MTI.

Sob a ótica de longo prazo, a modelagem adotada demonstra-se altamente vantajosa e econômica. A consolidação de uma infraestrutura robusta nesta etapa impede a obsolescência tecnológica precoce dos sistemas do Estado, evitando a necessidade de aditivos contratuais complexos, retrabalho de engenharia ou migrações emergenciais de dados onerosas no curto e médio prazo. Desta forma, este setor conclui pela total vantajosidade técnica e financeira da proposta apresentada pela MTI.

2. Planilha Comparativa Detalhada

As tabelas abaixo demonstram de forma analítica a transição das soluções tecnológicas e a evolução da matriz de custos entre os dois períodos:

2.1 Contexto Anterior: Contrato nº 017/2021 - MTI

Item	Descrição	Código Siag	Descrição	qde	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Anual
1	Hospedagem de Aplicação HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO (TAMANHO DA JVM <= 4 GB DE MEMÓRIA) Métrica por Aplicação Hospedada	1096319	SERVIDOR DE GRANDE PORTE - VRAM <=8GB E VCPU <=4	5	R\$ 1.310,37	R\$ 6.551,85	R\$ 78.622,20
2	Hospedagem de equipamentos - Colocation DISPONIBILIZAÇÃO DE IP VÁLIDO PARA SAÍDA DE INTERNET Métrica por IP	1096322	DISPONIBILIZAÇÃO DE IP VÁLIDO PARA SAÍDA DE INTER	30	R\$ 26,52	R\$ 795,60	R\$ 9.547,20
3	Banco de Dados BANCO DE DADOS MYSQL EM AMBIENTE COMPARTILHADO Métrica por Banco	1096333	BANCO DE DADOS MYSQL EM AMBIENTE COMPARTILHADO	5	R\$ 320,48	R\$ 1.602,40	R\$ 19.228,80
4	Conectividade com a INTERNET ACESSO À INTERNET Métrica por Ponto de acesso	1096347	ACESSO INTERNET	1.064	R\$ 23,30	R\$ 24.791,20	R\$ 297.494,40
5	Conectividade a Rede INFOVIA MT LINK DE ACESSO DE 10	1096504	LINK DE ACESSO DE 10 GBPS	2	R\$ 8.623,96	R\$ 17.247,91	R\$ 206.974,93





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



	GBPS Métrica por Porta Disponibilizada						
6	Gerenciamento de Domínio MANUTENÇÃO NO DOMÍNIO MT.GOV.BR Métrica por Domínios	1096361	GERENCIAMENTO DO DOMINIO MT.GOV.BR	1	R\$ 41,49	R\$ 41,49	R\$ 497,88
7	Solução de Segurança de Computadores AGENTE PARA SEGURANÇA DE COMPUTADORES Métrica por Agente	1096352	AGENTE PARA SEGURANCA DE COMPUTADORES	1.064	R\$ 4,82	R\$ 5.128,48	R\$ 61.541,76
8	Backup de Dados BACKUP PADRÃO Métrica em GB-Gigabytes	1096329	BACKUP PADRAO	53.321,25	R\$ 0,84	R\$ 44.789,85	R\$ 537.478,20
9	Hospedagem de equipamentos - Colocation EQUIPAMENTO COM INSTALAÇÃO EM RACK - SALA SEGURA Métrica por U	1096502	EQUIPAMENTO COM INSTALACAO EM RACK SALA SEGURA	88	R\$ 180,05	R\$ 15.844,40	R\$ 190.132,80
10	Manutenção de Aplicativo Transacional de Negócio MANUTENÇÃO DE APLICAÇÕES Métrica por Horas	1096389	MANUTENCAO DE APLICACOES EM HORAS	300	R\$ 291,35	R\$ 87.405,00	R\$ 87.405,00
						R\$ 204.198,18	R\$ 1.488.923,17

2.2 Contexto Atualizado: Proposta de Contratação 2026 - MTI

Item	Objeto Comercial	Descrição	Qde	Métrica	Qtd USN/HST	Valor unitário	Valor mensal	Valor anual
1	MTI HOST - Infraestrutura de TI Gerenciada como Serviço (IAaaS)	Servidor Tipo 2 - Cpu = 2 - Ram = 16	10	USN	1326,84	R\$ 1.326,84	R\$ 13.268,40	R\$ 159.220,80
2		Hospedagem de aplicação java (tamanho da jvm <= 4 gb de memória)	10	USN	1000	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
3		Disponibilização de ip valido para saída de inter	30	USN	29,48	R\$ 29,48	R\$ 884,40	R\$ 10.612,80
4		Banco de dados mysql em ambiente compartilhado	10	USN	320,48	R\$ 320,48	R\$ 3.204,8	R\$ 38.457,60



Assinado com senha por REGINALDO MACEDO DOS SANTOS - Coordenador de Infraestrutura de TI / CITI - 09/06/2026 às 16:41:06 e HANSSLER MORAES DE BRITO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CITI - 09/06/2026 às 16:45:06.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37709425-2345 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37709425-2345>



SEMADIC202624492A
HASH: deeb6c915a04e5b75615d61283fa3c66095d4bbc91fa6cc9913c84626b701



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



							0	
5		Link de acesso de 10 gbps	2	USN	8623,96	R\$ 8.623,96	R\$ 17.247,92	R\$ 206.975,04
6		Gerenciamento do dominio mt.gov.br	1	USN	29,48	R\$ 29,48	R\$ 29,48	R\$ 353,76
7		Agente para segurança de computadores	1064	USN	4,82	R\$ 4,82	R\$ 5.128,48	R\$ 61.541,76
8		Backup padrao	61000	USN	0,81	R\$ 0,81	R\$ 49.410,00	R\$ 592.920,00
9		Equipamento com instalacao em rack sala segura	88	USN	180,05	R\$ 180,05	R\$ 15.844,40	R\$ 190.132,80
10		HostCare - Suporte Técnico e troubleshooting de incidentes e ações críticas	245	HST	282,58	R\$ 282,58	R\$ 5.769,34	R\$ 69.232,10
11	MTI HOST - Serviços de Suporte em IAaaS	Desenvolvimento, Suporte e Manutenção de Software Gerenciado ou Corporativo	300	HST	282,58	R\$ 282,58	R\$ 7.064,50	R\$ 84.774,00
12		Monitoramento excedente Infraestrutura de Host - Remoto (24 horas) por 7 dias (Até mais 1 instância e mais 1 repositório) - Mensal	360	HST	282,58	R\$ 282,58	R\$ 8.477,40	R\$ 101.728,80
							R\$ 136.329,12	R\$ 1.635.949,46

3. Conclusão

A confrontação detalhada evidencia que a evolução financeira reflete de forma direta o incremento qualitativo e quantitativo do escopo licitatório. As inclusões convertem o modelo anterior de simples locação de ativos para um ecossistema de **Infraestrutura Gerenciada com Suporte Integral (IaaS)**, conferindo à SEMA conformidade técnica com as diretrizes de centralização do Estado e segurança cibernética indispensáveis à proteção dos dados ambientais.

Frente ao exposto, submete-se a presente memória informativa à consideração de vossas senhorias, reiterando o parecer favorável à continuidade da instrução processual.

Cuiabá/MT, 09 de junho de 2026.



Assinado com senha por REGINALDO MACEDO DOS SANTOS - Coordenador de Infraestrutura de TI / CITI - 09/06/2026 às 16:41:06 e HANSSLER MORAES DE BRITO - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CITI - 09/06/2026 às 16:45:06.
+0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 37709425-2345 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=37709425-2345>



SEMA/IC/2026/24492A
HASH: deeb6bcb913a04e5b75615d61283fa3c66095d4bbc91fa6cc9913c84626b701